

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

Číslo zákazky :	03/2022/Na
Názov zákazky :	Stavebný dozor – Multifunkčná športovo-kultúrna hala Rožňava
Predmet zákazky (§ 3 zákona) :	Služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV) :	71520000-9
Postup verejného obstarávania	podľa § 117

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Mesto Rožňava	IČO : 00 328 758
Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava	
Kontaktná osoba pre VO : Miroslav Nálepa	Tel.: 058/77 732 57; e-mail : verejneobstaravanie@roznavas.sk
Kontaktná osoba vo veciach technických : Zlata Macková	Tel.: 058/77 732 60; mobil : 0918 792 931 e-mail : zlata.mackova@roznavas.sk

II. Opis

II.1. Miesto dodania alebo poskytnutia služby:	Multifunkčná športovo-kultúrna hala Rožňava
<p>II.2. Stručný opis zákazky:</p> <p>2.1 Predmetom zákazky je výkon všetkých činností stavebného dozoru pre stavbu Multifunkčná športovo-kultúrna hala, pozemok parcela číslo KN-C 2086/258, 2086/262, 2086/259 v k.ú. Rožňava.</p> <p><u>Bližší opis realizovaných prác:</u> v Prílohe č.1 tejto Výzvy</p> <p>2.2 Povinnosti stavebného dozoru: Podľa § 46 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších zmien. V prvom rade sa musí oboznámiť s projektovou dokumentáciou, s technickými postupmi s navrhnutým materiálom stavby, s obsahom právoplatného stavebného povolenia a s obsahom zmluvy o dielo.</p> <p>2.3 Medzi jeho ďalšie povinnosti patrí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prevzatie a oboznámenie sa s podkladmi na základe ktorých sa bude realizovať stavba, najmä s projektovou dokumentáciou stavby, s obsahom stavebných povolení a s obsahom Zmluvy o dielo. - Zabezpečenie protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby s určením odberných miest vody, elektrickej energie na základe pokynov mandanta (zároveň sa určí aj spôsob úhrady za energie), so zabezpečením vytýčenia všetkých podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku. - Kontrolovanie spôsobu a postupu výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a stavebných povolení. - Zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby. - Dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. - Spoluzodpovednosť za dodržanie podmienok stavebného povolenia. - Zabezpečenie zápisu do stavebného denníka o odovzdaní staveniska a všetkých zápisov, týkajúcich sa realizácie stavby, systematické doplňovanie dokumentov k stavbe. - Odsúhlasovanie zmien realizácie oproti projektovej dokumentácii. - Vplyv a dosah na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil, sledovanie, či pri realizácii stavby nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. - Komunikáciu s orgánmi štátnej správy, kontrolu dodržiavania prípadných opatrení štátneho stavebného 	

dohľadu po dobu realizácie stavby.

- Pravidelnú kontrolu vecného, objemového a finančného postupu plnenia Zmluvy o dielo.
- V prípade výskytu závažných okolností bezodkladné informovanie verejného obstarávateľa o zistených skutočnostiach a právo okamžite zastaviť postup prác.
- Kontrolu častí dodávok, ktoré sa ďalším postupom výstavby stanú neprístupnými alebo sa zakryjú.
- Kontrolovanie postupu prác podľa odsúhlaseného časového plánu stavby, dozor nad riadnym uskladnením materiálov, strojov a zariadení na stavenisku.
- Spoluprácu s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami.
- V prípade nedodržania technologických postupov, noriem, kvality prác, bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia má oprávnenie na zastavenie stavebných prác.
- Preberanie prác a kontrolovanie odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní.
- Prípravu a kontrolu dokladov potrebných na odovzdanie a prevzatie stavby, účasť na rokovaniach o prevzatí a odovzdaní stavby.
- Zastupovanie verejného obstarávateľa tak, aby celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby.
- Kontrolu kvality vykonaných prác, kontrolu použitých materiálov a výrobkov, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii pre Multifunkčnú športovo-kultúrnu halu.
- Kontrolu súpisov vykonaných prác a dodávok, ich vecnej a cenovej správnosti, kontrolu súladu ich ocenenia s položkami uvedenými v rozpočte v prílohe Zmluvy o dielo a ich predkladanie verejnému obstarávateľovi.
- Kontrolu zisťovacích protokolov vykonaných prác.
- Sledovanie obsahu stavebného denníka a vyjadrovanie sa k zápisom v ňom uvedeným do troch pracovných dní.
- Organizovanie, vedenie a vyhotovovanie zápisov z kontrolných dní (1x týždenne), organizovanie a vedenie operatívnych porád.
- Kontrolu správnosti čerpania nákladov, kontrolu a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti vykonaných prác za sledované obdobie.
- Kontrolu vecnej úplnosti faktúr, vystavených zhotoviteľom diela, týkajúcich sa realizácie stavebných prác.
- Sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolovanie ich výsledkov, vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly).
- Kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní stavby alebo jej časti v dohodnutých termínoch.
- Účasť na kolaudačnom konaní, dozor nad odstránením prípadných chýb zistených pri kolaudácii zhotoviteľom stavby v dohodnutom čase.
- Koordinácia BOZP na stavenisku.
- Kontrola vypratania staveniska.

Stavebné práce s predpokladanou hodnotou zákazky : 2 173 000,00 Eur s DPH

II.4. Termín poskytnutia služby:

Doba realizácie: cca **6 mesiacov**, od dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom do ukončenia úspešného kolaudačného konania. Zmluva na poskytnutie služby v trvaní v súlade s termínmi so zmluvou o dielo so zhotoviteľom stavby.

Začiatok výkonu činnosti stavebného dozoru je odovzdanie staveniska zhotoviteľovi.

II.5. Spôsob určenia ceny :

- Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z. z.,

ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.

- Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.

- Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služby

nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky.

III. Administratívne informácie

III.2. Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum : najneskôr do 21.01.2022

Čas : najneskôr do 10:00 hod.

IV. Doplňujúce informácie

IV.1 Ďalšie informácie :

1.1 Výsledkom verejného obstarávania bude určenie predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá bude podkladom pre realizáciu procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa na predmetnú zákazku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní postupom v závislosti od výšky predpokladanej hodnoty určenej na základe tejto výzvy.

Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu.