OPIS:

U&elom stavby: ,,Multifunkénd $portovo-kultirna hala RoZfiava“ je dostavba rozostavanej stavby
(hala + zazemie) zimného Stadidna v RoZfiave s moznostou celorocného vyuzZitia haly so znizenim
energetickej naro¢nosti na udrzbu ladovej plochy, vystavby novych Satni a rekonstrukcia 2NP
jestvujuceho zazemia so vznikom viactcéelovej miestnosti so zazemim, kde sa budd moct vykonavat
aktivity v oblasti vzdelavania, zdravia, antidiskriminacie a zamestnanosti.

Z hladiska projektovej dokumentacie je predmetna stavba rozdelena do troch casti:

1. Vstavok zazemia;
2. Obvodovy plast;
3. Jestvujlce zazemie;

PS.01 Chladenie;
PS.02 Vzduchotechnika;
PS.03 Plynova pripojka.

Uc¢elom ¢asti: , 1. vstavok zazemia“ je na zaklade poZiadaviek investora v jestvujlcej stavbe zimného
Stadidna: stavba vstavku zazemia pre Ucéastnikov, ktory budd halu vyuzivat na jednotlivé Sportové
podujatia. Vstavok riesi nové zazemie, kde sa budd nachadzat satne pre (Sportovcov, trénera,
rozhodcu) spolu so sociadlnym zazemim (sprchy, WC). Dalej sa tam bude nachadzat kanceldria spravcu
(popoludnajsie vyuzitie, najma pri verejnom korculovani).

U&elom ¢asti: ,East 2. obvodovy plast” je na zaklade poZiadaviek investora, obhliadky stregnej
konstrukcie, stresnej krytiny a zakladovych konstrukcii: dostavba oplastenia jestvujucej haly
(obvodovy plast stien + zateplenie stresnej konstrukcie), vybudovanie pristupovych ramp,
vonkajsieho schodiska, prepojovacieho krcku (hala — jestvujuce zazemie), pristresok pre strojoviiu
odvlhéovaca a vzduchotechniky, spevnené plochy vo vnutri haly a Uprava okolia pri obvodovom
plasti.

Oplastenie zabezpedi moznost vyuzivat multifunkénu halu pocas celého roka bez ohladu na pocasie -
primarne prediZi vyuzivanie ladovej plochy zo $tyroch mesiacov na minimalne $est mesiacov

a umozni vyuzivanie haly aj v ostatnych mesiacoch na iné Sporty (hokejbal, volejbal, basketbal .....).

Ucelom ¢asti: ,€ast 3. jestvujlice zazemie” su stavebné Upravy jestvujliceho zdzemia a pristavba
nového schodiska pre samostatny vstup do 2NP.

e Na 1NP sa zrealizuje: vymena ¢asti okien, vybudovanie deliacej sddrokarténovej priecky,
vymena vchodovych dvier na 1NP, osadenie protipozirnych dvier na schodisku 1NP, Uprava
schodiskovych stupriov na schodisku z 1NP do 2NP, zamurovanie okna v schodiskovom
priestore;

e Na 2NP sa zrealizuje: vymena podlah, vymena obkladov a dlaZieb v socidlnych zariadeniach,
vymena zariadovacich predmetov, vymena vykurovacich telies(radiatorov), nové malby
a natery, znizenie podhladov, vybudovanie nového vstupu cez nové vonkajsie schodisko,
vymena okien, vymena dvier;

e zateplenie Casti fasady.



Po tychto stavebnych Upravach vznikne na 2NP priestor so samostatnym vstupom, kde vznikne:
viactUcéelova miestnost so zazemim (3atna, WC, sklad pomocok a naradia, kabinet pre skoliacich) pre
16 ludi + skoliaci, kde sa budi méct vykonavat aktivity v oblasti vzdelavania, zdravia,
antidiskriminacie a zamestnanosti, ako napr.:

e  Kurzy sitia;

e Prednasky v oblasti zdravia -"Prevencia zdravia pre deti a rodiny";

e Podpora predskolskej pripravy;

e Neformalne vzdelavanie a moderné programy osobného rozvoja pre mladych + vzdelavacie
centrum pre neprosperujlce deti;

e Skupinové preventivno-vzdeldvacie aktivity;

e Zaklady pocitacovej zru€nosti;

e ROmsky tanec, tradi¢né tance;

e Moderny tanec hip-hop.

PrileZitostne sa bude moct vyuzit vedlajsia hala — ladova plocha na spolocne koréulovanie.

PS.01 Chladenie: Predmetom technického riesenia projektovej dokumentacie Multifunkénd
Sportovo-kultirna hala Roznava je nahradenie doposial pouZivanej zastaranej technoldgie chladenia
za novu technolégiu so znizenou néplriou chladiva pre chladenie ladovej plochy zimného Stadidna.
Rozsah rekonstrukcie technologického zariadenia sa bude tykat objektu strojovne chladenia. Zdmena
a modernizacia technoldgie chladenia zahffia vymenu chladiacich kompresorov, kondenzatora,
chladiacej veze, systém riadenia MaR vratane novych armatur a potrubnych rozvodov. Doplnenim
novej technolégie bude systém na vyuzitie odpadového tepla pre ohrev vody do kotolne. Potrubné
rozvody v sucasnosti pouzivanej ladovej plochy s rozmermi 56 m x 26 m, ktoré boli predmetom
rekonstrukcie v roku 2019 ostavaju nezmenené. Vymena novej technoldgie chladenia bude mat
porovnatelné prevddzkové parametre s hospodarnejSou, bezpecnejSou prevadzkou a zaroven bude
znizena celkova napln chladiva (R717-amoniak) na max. 1500 kg. Chladiace zariadenie je navrhované
v automatickej prevadzke z ob¢asnym dohladom nad zariadenim.

PS.02 Vzduchotechnika: Projekt je spracovany na zaklade poZiadaviek investora, pricom su
reSpektované prislusné normy a vyhlasky.

Projekt je spracovany na urovni pre stavebné povolenie, pricom neriesi konstrukéno-doddvatelsku
dokumentaciu, ktoru si v potrebnom rozsahu a podrobnostiach musi zabezpecit investor v ramci
svojej dodavky.

Zimny Stadién bol v prevadzke len v zimnom obdobi nakolko hala doteraz nebola oplastena. V
navrhovanom rieseni sa uvazuje s oplastenim haly s moznostou celoro¢nej prevadzky. Rozdielom
tepl6t a infiltraciou vonkajsieho vzduchu vznikaju nezZiaduce javy ako hmla nad fadom, kondenzacia
na mantineloch a ochrannych sklach ako aj stropnych konstrukcidch. Navrhnutd adsorpénad
odvlhéovacia jednotka s odvlhéovacim vykonom 34kg/h pri teplote 20°C/60%. Celkovy vzduchovy
vykon je 9 000m3/h.

Adsorpcna odvlhcovacia jednotka pracuje s cirkulaénym vzduchom 7 800m3/h a podielom Cerstvého
vzduchu 1 200m3/h (nastavenie regulaénych klapiek so SM).

Regenerdcia vzduchu je navrhnuta plynovym ohrevom zemny (plyn G20) o vykone 40,0kW,
vzduchovy vykon pre regeneréciu je 1 300m3/h.



Adsorpcnd odvlh¢ovacia jednotka pracuje na principe adsorpcii molekul vodnej pary zo vzduchu do
absorpénej latky, ktora vie tieto molekuly do seba viazat a pritom zostdva sucha. Tato latka potom
prechadza procesom regeneracie, kedy je zbavena vodnej pary a v kontinudlnom cykle je opat
pripravena na absorpciu. Vysledkom je odvlhéeny vzduch, ktory sa privadza do priestoru haly.

Vysledny rosny bod vzduchu je bezpecéne pod teplotou vzduchu v hale (+8 az +10 °C) a zodpoveda
uvedenym hodnotdm cca +3 az +4 ° C.

Adsorpcénd odvlh¢ovacia jednotka je osadena na streche objektu zazemia zimného Stadiéna na
ocelovej konstrukcii. Zabezpeceny obsluzny priestor so zabradlim a schodikom na ploSinu (v pripade,
Ze pocas realizacie vieme osadit spodnu hranu jednotky pod Urover 0,5m zabradlie so schodikom nie
je pozadované z hladiska bezpecnosti obsluhy. Profesia statika riesi navrh ukotvenie rozvodu vzt
potrubia na strechu objektu.

Rozvodom kruhového potrubia zabezpecéime privod a odvod vzduchu do haly B. Rozvod kruhového
potrubia sa budu kotvit na fasadu objektu cez montazne konzoly a na vedla existujicich pochddznych
montaznych laviciek.

Privod vzduchu je navrhnuty cez textilné rukdvce, pricom je zabezpeceny smer prudenia odvlhéeného
vzduchu cez usmernujlce otvory. Dosah prudenia vzduchu je navrhnuty do 2/3 celkovej vzdialenosti
na hornd hranu mantinelu + ochranného skla.

Odvod vzduchu je navrhnuty osadenim vyustiek do kruhového potrubia.

Celkovy rozvod kruhového potrubia je najkratSou moZnou cestou, nakolko mame celkovu tlakovu
stratu 300Pa.

Vyfuk vzduchu 1 300m3/h po regenerdcii je nutné sustredit v miernom spade od jednotky.

Pre zabezpecenie pozadovanej hladiny hluku su v potrubi osadené timice hluku do potrubia. Rozvod
vzt potrubia vedeny medzi odvlh¢ovacou jednotkou a halou je tepelne izolovany izolaciou s
odolnostou voci UV Ziareniu.

Navrhnutd jednotka je vybavena vlastnym riadiacim systémom (snimacom teploty, vihkosti a CO2),
ktora zabezpeci vsetky funkcie jednotky, jej optimalny chod pocas celého roka. V priestore haly bude
osadeny snimac (¢idlo) vlhkosti, ktoré uvedie jednotku do ¢innosti. Na odsavanej ¢asti je snimac
(¢idlo) CO2, ktoré bude menit podiel ¢erstvého vzduchu az na moznost 100%. Uvedena regulacia je
vybavena rozhranim Modbus TCIP./

PS.03 Plynova pripojka: Projekt riesi rozSirenie nového rozvodu plynového potrubia so samostatnym
meranim a napojenim na novu odvlh¢ovaciu jednotku pre akciu : Multifunkéna Sportovo-kultirna
hala Roznava. Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je pripojenie odvlhéovacej jednotky
pre halu zimného Stadidona umiestnenej na streche objektu zdzemia susediacej s halou. Navrhované
rieSenie zahfna novy potrubny rozvod s napojenim cez merac spotreby a reguldtor plynu az po
spotrebi¢ (horak odvlh¢ovacej jednotky). Novy plynovy rozvod bude napojeny na existujluce potrubie
rozvodu plynu v existujucej plynovej kotolni.

Zariadenia vyhotovené v sulade s osvedcenou dokumentaciou mozu byt spustené do prevadzky az po
vykonani skdsok podla vyhl. €. 508/2009 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Na spotrebi¢och musia byt
vykonané komplexné skusky prevadzkovych stavov a hrani¢nych hodnot.



Technické udaje

LCast 1. Vstavok zdzemia“

Zastavana plocha vstavku: 355,138,41m?;

Obostavany priestor: 1335,5m’;

Uzitkova plocha vstavku : INP= 312,13m?;

Vyska stavby vstavku : +3,760m od Urovne +0,000=Uroven hracej plochy;

Uroven podlahy 1NP : (cca 220mm nad troviiou prilahlej hracej plochy, ¢omu zodpoveda nadmorska
vyska +283,300m n.m. BPv);

Pocet nadzemnych podlazi : 1;

Pocet podzemnych podlazi : 0;

,Cast 2. oplastenie”

Zastavana plocha haly: 44,800x68,580=3072,38m?;

Zastavana plocha vratane strechy: 73,420x51,100=3751,76 m?;

Obostavany priestor haly: 3072,38x10,83 + 3751,76x2,53=42765,82m>;

Rozmer umelej ladovej plochy: 56,00x26,00=1456m?;

Vyska stavby po spodny pas (podhlad) stresnej konstrukcie: +10,830m od Urovne +0,000=Uroven
hracej plochy;

Vyska stavby po horny pas (stresnu krytinu) streSnej konstrukcie: +13,360m od Urovne
+0,000=uroven hracej plochy;

Uroven podlahy 1NP : (+0,000=+283,300m n.m. BPv);

Pocet nadzemnych podlazi : 1;

Pocet podzemnych podlazi : 0;

LCast 3. Jestvujluce zdzemie”

Zastavana plocha zazemia (jestvujici stav) : 497,69m?;
Zastavana plocha (novy stav po pristavbe schodiska): 497,69 + 19,94=517,63 m?;

UZitkova plocha 1NP (pdvodna): 384,29m2
Uzitkova plocha 2NP (p6vodna):259,10m2

UZitkova plocha 1NP (nova): 383,29m?2
Uzitkova plocha 2NP (nova): 257,97m2

Vyska stavby po atiku stresnej konstrukcie: +7,800m od Urovne +0,000=uroven podlahy 1NP;
Uroveri podlahy 1NP : (+0,000=+283,200m n.m. BPv);

Pocet nadzemnych podlazi : 2;

Pocet podzemnych podlazi : 0;

DOBA REALIZACIE : 6 mesiacov

Predpokladany stavebny naklad: 2173 000 € s DPH



